
建筑工程工程量预算编制说明

工程名称：

	一、工程概况：

1、建设地点：

2、工程专业：

3、工程类型：

4、工期质量：合同工期 / 天(定额工期 / 天)；工程质量：合格工

程;

    5、招标范围：消防工程。
6、工程特征：

1）

2)

二、编制范围：

消防工程，具体范围如下：

    1、不含三通一平。

    2、不含二次装饰工程。

    3、不含电梯工程。

三、编制依据：

1、图纸： 
2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ;

3、地质勘察报告：

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2016年4月12日）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。

7、人材机价格：

（1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2013]92号文）的人工单价、《关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知》（闽建筑函〔2014〕156号文）的人工单价、（闽建筑函（2015）63号文）的人工单价；
（2）施工机械台班价格：按照《2016年第一季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价；

（3）材料价格：参考《福建工程造价信息》（2016年3月）莆田市信息价、2014版《莆田市安装工程材料价格》（2014年第1-3册）、定额基期价格。

四、取费标准

1、风险费率：1%；

2、缩短工程措施费：无；

3、优良工程增加费：无，合格工程；

4、总承包管理费率：无；

5、劳保费率：按甲类；

6、价格调节基金费率：无；

五、考虑的施工方法与措施

1、土方工程：
2、桩基工程：未考虑；
3、混凝土模板及支架：

4、脚手架：

5、施工排水、降水：未考虑；

6、垂直运输：

7、大型机械设备基础：

8、大型机械设备检测：

9、大型机械设备进出场及安拆费：

10、基坑支护工程拆除：未考虑；

11、非夜间施工照明：未考虑；

12、材料二次搬运：未考虑；
13、其他特殊措施：未考虑。

六、其他说明
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